



รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปิฎกมหาสังคีตลีลาอาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย
ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2569 เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปิฎกมหาสังคีตลีลาอาคารเฉลิมพระเกียรติ คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย ได้ดำเนินการสร้างสถานศึกษา สำหรับจัดการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท เสริมสร้างพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญคัมภีร์บาลีเถรวาท เพื่อสนองพระราชปณิธาน เมื่อ 8 เมษายน 2564 “จะส่งเสริมการเรียนรู้การสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก” จึงได้เริ่มจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ต่อมาวันที่ 6 เมษายน 2564

(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ

(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ

(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ

(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ

(นายภูวริช แก้วลี้ม)

กรรมการ

(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธรรมโสภโณ)

กรรมการ

(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชญรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเทปฎกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก มีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถานศึกษาว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย” และ ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสมทบทุนในการสร้าง จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

และเพื่อสนองพระราชศรัทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม และได้มาตรฐานทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสร้างก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในปีงบประมาณ 2569-2571 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2569 ในการดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเทปฎกบาลีศากยสีหะ สนองพระราชปวงญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “..... จะส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก....” เพื่อเป็นสถานที่รองรับงานสังคายนาบาลีพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พระพรรษา เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาโครงการ วิจัยและอนุรักษ์คัมภีร์บาลีเถรวาทด้านกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาพระธรรมวินัยพระสงฆ์เถรวาทในระดับนานาชาติ และสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ และประชาชนภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามหลักพระธรรมวินัย คงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเทปฎกบาลีศากยสีหะ สนองพระราชปวงญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “..... จะส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก....”



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏิกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณบาสีเกรวาทราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2) เพื่อเป็นสถานที่รองรับงานสังคายนาบาสีพระไตรปิฎก ฉบับมหาชิวราลงกรณ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พระพรรษา

3) เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4) เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาโครงการ วิจัยและอนุรักษ์คัมภีร์บาสีเกรวาทด้านกิจการ
พระพุทธศาสนา

5) เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาพระธรรมวินัยพระสงฆ์เกรวาทในระดับนานาชาติ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธรรมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏิกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นและไม่เป็นผู้ให้หรือรับ
ผลประโยชน์ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหา
วิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา
ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 80,220,000.00 บาท (แปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชื่อถือ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ
หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย


กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้
ร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วม
คำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม
กิจการร่วมค้า

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เท่านั้น

4. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ 1 แบบรูปและรายการประกอบแบบ

เอกสารแนบ 2 ใบประมาณรายการวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (BOQ)

เอกสารแนบ 3 ตารางแสดงวงดงานวงเงิน

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการทำงานก่อสร้าง

5.1 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการก่อสร้างขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงาน
และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมตึกภูมิศาสตร์คหบดีสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรง ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และภูมิลำเนาของเจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้แทน ช่าง แรงงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยในกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประกอบการพิจารณา พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อให้ครบถ้วน

5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างพักอาศัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชื่อโครงการติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างหรือการดำเนินงานซึ่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จำนวน 2 จุด ภายในบริเวณพื้นที่ดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

5.5 ผู้รับจ้างต้องกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน และมีการรักษาความสะอาด รวมทั้งมาตรการป้องกันฝุ่นและการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานก่อสร้างหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ กำหนด


5.6 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี สำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยห้องผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และห้องประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 10 คน ทางเชื่อมชั่วคราว ไฟฟ้าชั่วคราว ประปาชั่วคราว ระบบสาธารณูปโภคอื่น ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 10 ชุด ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการใช้งานในส่วนนี้เป็นภาระของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญาจ้าง

5.7 การประสานงานและค่าธรรมเนียมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ถาวร) - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การขอใช้



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

น้ำประปาจากการประปาภูมิภาค, การเชื่อมต่อทางเข้า - ออกกับกรมทางหลวง และระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ ค่าขยายเขตประปา (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการขอเชื่อมต่อทางเข้า - ออก และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่
หน่วยงานนั้น ๆ เรียกเก็บ ให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง - การดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.8 การประชุมและการรายงาน

(1) ผู้รับจ้างต้องร่วมการประชุมในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสภาพแวดล้อมของการทำงานในสถานที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน

(2) ผู้รับจ้างต้องร่วมประชุมการก่อสร้างประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาผลการ
ดำเนินงานและการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอเอกสารแสดง
แผนงาน และความก้าวหน้าของงานประจำเดือน

(3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำความก้าวหน้าของงานประจำเดือน

- แสดงในรูปของ Cash flow, Bar chart, S-curve อย่างใดอย่างหนึ่ง
- แสดงในรูปของแบบแปลน แผนผัง ภาพถ่าย
- แสดงสถานะของรายการที่ขออนุมัติวัสดุ และรายการที่ขออนุมัติแบบ Shop drawing

5.9 งานส่วนใดที่จำเป็นต้องมีการพิจารณา ตรวจสอบ หรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการ
ต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จัดทำไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณา
ตรวจสอบ อนุมัติ หรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือทุบส่วนนั้นได้และผู้รับจ้าง
จะต้องทำส่วนนั้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ และไม่คิดระยะเวลาเพิ่มแต่อย่างใด



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายณพพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

5.10 หากปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า หรือผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อกำหนดประกอบแบบ หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติ และติดตั้งไปแล้วทั้งหมด หรือบางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งทำใหม่หรือแก้ไขจนเป็นที่พอใจ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

5.11 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้มีการนำตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อนำไปทดสอบในห้องทดลองของหน่วยงานที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.12 ผู้รับจ้างต้องมีแผนงานและดูแลจัดการความปลอดภัย ความสะอาด และความเรียบร้อย ภายในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างให้ได้ผลดีในแต่ละวันของการทำงาน และต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรกเปรอะเปื้อนบนถนนหลวง หรือทางและลำรางน้ำสาธารณะที่อยู่ภายนอกโครงการ

5.13 รายละเอียดด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมที่ไม่ชัดเจน

- รายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification) อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ หากไม่ได้ระบุไว้หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา นั้น ๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


- รายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ หากไม่ได้ระบุไว้หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา นั้น ๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

5.14 การจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญา มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร ผู้รับจ้างต้องจัดทำ แบบหลักฐาน (As-built



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด และรายละเอียดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างตามที่จัดสร้าง และประกอบติดตั้งไว้จริงในสนามตามคำแนะนำ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบต้นฉบับ โดยสมบูรณ์กระดาษขนาด A1 จำนวน 3 ชุด พร้อมสำเนาและไฟล์ดิจิทัล ต้นฉบับ (PDF และ Auto CAD) จำนวน 3 ชุด และส่งมอบให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และ แบบหลักฐาน (As-built Drawing) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแบบดังกล่าว ให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง

5.15 การขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือทดแทนให้มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- เปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
- เปรียบเทียบราคา การเปรียบเทียบราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าต้องเสนอคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพและราคาที่เปลี่ยนแปลง หากผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี คุณภาพเทียบเท่า และอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้นั้นมีราคาต่ำกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจักต้องลดราคา ค่าก่อสร้างลงตามราคาที่แตกต่างกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง
- หากวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างใดไม่มีการผลิต หรือยกเลิกการผลิตไปแล้ว ให้ผู้รับจ้างแจ้งรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างนั้น ๆ พร้อมทั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่จะใช้ทดแทน ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา


5.16 กรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานไว้ภายในพื้นที่ดำเนินการ สำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

5.17 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนหรือย้ายตำแหน่งสิ่งปกคลุมพื้นที่ดำเนินการซึ่งไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง เช่น ต้นไม้ น้ำ หรือสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไปยังพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายณพพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธम्मโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏุกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วิทยาลัย กำหนด และต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างฯ กำหนด โดยไม่สามารถ เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

5.18 ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏุกมหา
สังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒ
วิทยาลัย ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมนี้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

5.19 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะและเศษวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานใน
พื้นที่ดำเนินการตามสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

6. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวน 160,440,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

7. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ 900 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8. กวดงานและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจ่ายค่าจ้าง
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็น
เกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน 19 งวด ดังนี้


งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- จัดส่งแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธรรมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- จัดส่งรายชื่อสถาปนิกและวิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารรับรองสภาฯ และ
ทีมงานของผู้รับจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำป้ายชื่อโครงการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน - ห้องน้ำชั่วคราว, จัดหาเครื่องใช้สำนักงานใหม่พร้อมใช้งาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เตรียมพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง, ติดตั้งระบบไฟฟ้า - น้ำประปาชั่วคราว ใช้ในสถานที่ก่อสร้าง
แล้วทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำรายละเอียดก่อสร้าง (Shop Drawing) ผังอาคาร, งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- ขออนุมัติใช้รายการคำนวณและวัสดุ เสาเข็ม, ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- จัดทำแบบรายละเอียดก่อสร้างจริง (Shop Drawing) ผังอาคาร, งานตอกเสาเข็ม ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 4 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเข็ม Dynamic load test



(พระบรมราชูปถัมภ์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏุกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Seismic test
- งานขุดดิน ประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก, เสาตอม่อ, คานคอดิน, ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดดิน ประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานรากและผนังลิฟท์ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินปรับระดับหลังฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้วัสดุโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำแบบรายละเอียดก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ผังอาคาร, งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 150 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้


- งานวางแผนพื้นชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และเสารับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังลิฟท์ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร สื่อสาร, ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ระบบกล้อง CCTV ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบสุขาภิบาล-ท่อน้ำดี ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบกำจัดปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำรายละเอียดก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล - น้ำดี, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 210 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธรรมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานประกอบแบบ เทคอนกรีต คาน, พื้น, ระบบพื้น Post Tension ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังลิฟท์ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร สื่อสาร, ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ระบบกล้อง CCTV ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบสุขาภิบาล-ท่อน้ำดี ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำรายละเอียดก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล - น้ำดี, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 270 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา


งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานประกอบแบบ เทคอนกรีต คาน, พื้น, ระบบพื้น Post Tension ชั้นที่ 3, ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังลิฟท์ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบสุขาภิบาล-ท่อน้ำดี ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร สื่อสาร, ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ระบบกล้อง CCTV ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา-เทคอนกรีตทับหลัง ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำรายละเอียดก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล - น้ำดี, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 330 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานประกอบแบบ เทคอนกรีต คาน, พื้น, ระบบพื้น Post Tension ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ Sleeve ระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ระบบกล้อง CCTV ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพันไคชั้น 1 -ชั้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา-เทคอนกรีตทับหลัง ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำรายละเอียดก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง,ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล-น้ำดี, ระบบปรับอากาศ ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 390 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้


- งานเทพันไคชั้น 2 -ชั้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา-เทคอนกรีตทับหลัง ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคาร 2 ชั้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 430 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานฉาบปูนเรียบ ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล-ท่อน้ำดี, ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเชิงกรอนชายหลังคาชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 475 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้


- งานติดตั้งเชิงกรอนปูนปั้นชายหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา ปูนปั้นครอบสันคาหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบ ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ดวงโคม, สวิตซ์, เต้ารับ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล-ท่อน้ำดี, ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 520 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานฉาบปูนเรียบ ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกรุกระเบื้องผนัง - ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล - ท่อน้ำดี ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเอวปูนปั้น, บัวปีกคางคาวมุนเสา ภายนอก ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 565 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้


- งานกรุกระเบื้องผนัง - ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล - ท่อน้ำดี ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายใน ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเอวปูนปั้น, บัวปีกคางคาวมุนเสา ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 610 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นกระจก) ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้น - จริ่ง ผนังและเพดาน ภายนอก - ใน ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม - สีน้ำมัน ชั้นส่วนโลหะ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายใน ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายนอก ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 655 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานกรุกระเบื้อง-ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล ท่อน้ำดี ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเอวปูนปั้น, บัวปีกกางความมูเสาะ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อน้ำยา + ฉนวนหุ้มท่อ, ท่อน้ำทิ้ง+ฉนวนหุ้มท่อ, ฝ้าครอบท่อ ชั้นที่ 3
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นกระจก) ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม - สีน้ำมัน ชั้นส่วนโลหะ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลูกกรง ราวจับ บันได ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ระบบระบบกล้อง CCTV, ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ

(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ

(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ

(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ

(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ

(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ

(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 700 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานราวระเบียง ไม้เทียม แผงลูกกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นกระจก) ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายนอก ชั้นที่ 2-3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม, ขุด-กลบคืบ, เทคอนกรีตฐานรากและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้น-จริง ผนังและเพดาน ภายนอก- ใน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้มท่อ, รางครอบท่อ ชั้นที่ 1-2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 740 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา


งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานบัวฐานรากรอบอาคาร ทำผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาโซ่รั้วปูนทำลวดลาย บัวฐานเสาทำผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเอวปูนปั้น, บัวปีกคางคาวมูมเสา ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นกระจก) ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทุกชั้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB, LP1-3, Consumer Unit ทั้งหมดแล้วเสร็จ



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ชนมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌนรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมตึกภูมิศาสตร์คหบดีสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 780 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานทาสีรองพื้น-จริง ผนังและเพดาน ภายนอก- ใน ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม - สีน้ำมัน ชั้นส่วนโลหะ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลูกกรง, ราวจับ, บันได ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายใน ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฉากกระจกกันส่วนห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำสูบส่งและปั้มน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเชื่อมต่อเมนสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 820 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้


- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน 860 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธรรมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 11 ของวงเงินของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่าย
ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบเครื่องสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาล - ระบายน้ำฝน, ท่อน้ำดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจัดทำใบอนุญาตทุกใบที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นทางการ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดทำรายละเอียดงานก่อสร้างจริง (AS - BUILD DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน - เอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ก่อนส่งมอบงาน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนที่เก็บวัสดุก่อสร้างออกทั้งหมด
- เก็บงานทำความสะอาดเก็บวัสดุเหลือใช้ออกทั้งหมด ก่อนส่งมอบงาน
- ปรับพื้นที่บริเวณโดยอาคาร อย่างน้อย 5 เมตร ก่อนส่งมอบงาน
- หากเกิดความเสียหายใดก็ตามจากผู้รับจ้างดำเนินการ ให้ผู้รับจ้างแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนส่ง
มอบงาน


ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน **900** วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

ให้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน และคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
โดยส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและได้ผ่านการตรวจการจ้างจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
โดยสมบูรณ์



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

เงื่อนไขอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) ส่งแบบ AS-BUILD DRAWING เป็นแบบ A 2 จำนวน 3 ชุด
- 2) FILE (AUTO CAD) ลง Thumb Drive จำนวน 2 อัน พร้อมวิศวกรทุกระบบลงนาม
- 3) ชำระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ไปในระหว่างก่อสร้างแล้วเสร็จ
- 4) ส่งคู่มือ และใบรับประกันทุกระบบ จำนวน 3 ชุด
- 5) ส่งมอบกุญแจพร้อมติดป้ายแยกแต่ละห้อง
- 6) ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย ทำความสะอาดเก็บงาน
ทุกอย่าง ให้ครบถ้วนตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันส่งงานวันสุดท้าย
- 7) การลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อสำนักรงบประมาณจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอ
ราคาต่ำสุดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด

10. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ


10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 การลงนาม
ในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติเงินค่าก่อสร้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้วเท่านั้น

10.2 เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารสำเร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เมื่อตรวจสอบพบว่า
โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมหรือระบบใด ๆ ของอาคารนี้ไม่แข็งแรง ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่
ปลอดภัย ไม่ครบถ้วนหรือเป็นอันตรายต่ออาคารถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการออกแบบโดยวิศวกร



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายณพพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวรัช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

**และสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบหรือสามัญวิศวกรสามัญสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และผู้รับ
จ้างต้องทำการแก้ไขโดยไม่เรียกร้องต่อผู้ว่าจ้างใด ๆ จนอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ**

11. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันยื่นยื่นราคาครั้งสุดท้าย

12. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างนี้ จะกำหนด ดังนี้

12.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับ
สำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้างนอกจากข้อ 12.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวใน
อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง


13. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วชิราวุฒวิทยาลัย ได้รับมอบงาน โดยจะต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายภูวริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่าจ้างก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

15. มาตรฐานฝีมือช่าง


เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- 15.1 วิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรรมโยธา
- 15.2 วิศวกรไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกรรมไฟฟ้า
- 15.3 สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปัตยกรรม
- 15.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ (จ.ป. วิชาชีพ)



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

15.5 ช่างไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

15.6 ช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวส.

16. การส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดย
ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและดำเนินการตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) หากการใช้เหล็กตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่า
ที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่
เกิน 60 วัน

17. การจัดทำแผนการทำงาน การประเมินผลการทำงาน และการบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจัดทำ
แผนการทำงาน เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้อือเป็น
เอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา โดยจะประเมินผลการทำงานและใช้สิทธิการบอกเลิกสัญญาดังนี้



(พระบรมมหาราชวัง, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ



(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

17.1 เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

17.2 เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

- (1) คู่สัญญาไม่ผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของแผนงานประจำเดือน และ
- (2) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 50 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

17.3 เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน 3 ใน 4 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญาไม่ผลงานไม่ถึงร้อยละ 65 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

17.4 เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ 85 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

17.5 เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขหนึ่งกรณีใดตามข้อ 14.1-14.5 หน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ


18. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อส่วนงาน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ



(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกวาริช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาดรณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเตปฏุกมหาสังคีตสิทธาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณบาสีเกรวาทราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณบาสีเกรวาทราชวิทยาลัย
เลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ชื่อผู้ติดต่อ: ผศ.ดร. สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์
โทรศัพท์: 034 - 352-253, 08-5666-4524, 09-5691-9114
E-mail: supitcha96@gmail.com/mahavajira@mcu.ac.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น



(พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

กรรมการ




(นายพนพล สิงหนาท)

กรรมการ




(นายดำรงค์ ขวัญกิจโยธา)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกววิช แก้วลิ้ม)

กรรมการ



(พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณ)

กรรมการ



(ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชฌรงค์)

กรรมการและเลขานุการ